

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO INVITA A PARTICIPAR EN EL SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN No. 036-00-M-CAMAN-GRUTE-2018																																																																																																
OBJETO:	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO Y EQUIPO INDUSTRIAL GRUTE GRUAI PERTENECIENTES A LOS TALLERES: THID, ETAA, ART, CELOG, TJ69, TARM, TELQ, TLIM, TDIN, TCOC, LCAL, TPE331, FLIR, TCOM, TFUN, TSER, TMAQ, TSOL, TPT6, TJ85 DEL CAMAN SEGÚN FICHA TÉCNICA																																																																																															
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTIA																																																																																															
LUGAR FÍSICO DE CONSULTA DE DATOS DEL PROCESO, PROYECTO DE PLIEGO Y ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS:	PLATAFORMA SECOP II																																																																																															
LUGAR ELECTRONICO CONSULTA PROYECTO DE PLIEGO:	www.contratos.gov.co																																																																																															
CONTACTO:	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA johana.gomez@fac.mil.co																																																																																															
ACUERDOS INTERNACIONALES Y/O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES	APLICA: SI (X) NO ()																																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">I.</th> <th style="width: 15%;">Acuerdo Comercial</th> <th style="width: 10%;">Entidad Estatal incluida</th> <th style="width: 15%;">Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial</th> <th style="width: 15%;">Excepción aplicable al Proceso de Contratación</th> <th style="width: 10%;">Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Alianza del Pacífico</td> <td>Chile</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>México</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Perú</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Canadá</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Chile</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Corea</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Costa Rica</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Estados AELC</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Estados Unidos</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>México (*)</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Triángulo del Norte</td> <td>El Salvador</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Guatemala</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Honduras</td> <td>NO</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Unión Europea</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Comunidad Andina</td> <td></td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>					I.	Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial	Alianza del Pacífico	Chile	SI	SI	NO	SI	México	SI	SI	NO	SI	Perú	SI	SI	NO	SI	Canadá		SI	SI	NO	SI	Chile		SI	SI	NO	SI	Corea		SI	SI	NO	SI	Costa Rica		SI	SI	NO	SI	Estados AELC		SI	SI	NO	SI	Estados Unidos		SI	SI	NO	SI	México (*)		SI	SI	NO	SI	Triángulo del Norte	El Salvador	SI	SI	NO	SI	Guatemala	SI	SI	NO	SI	Honduras	NO	N/A	N/A	N/A	Unión Europea		SI	SI	SI	SI	Comunidad Andina		SI	SI	SI
I.	Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial																																																																																											
Alianza del Pacífico	Chile	SI	SI	NO	SI																																																																																											
	México	SI	SI	NO	SI																																																																																											
	Perú	SI	SI	NO	SI																																																																																											
Canadá		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Chile		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Corea		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Costa Rica		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Estados AELC		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Estados Unidos		SI	SI	NO	SI																																																																																											
México (*)		SI	SI	NO	SI																																																																																											
Triángulo del Norte	El Salvador	SI	SI	NO	SI																																																																																											
	Guatemala	SI	SI	NO	SI																																																																																											
	Honduras	NO	N/A	N/A	N/A																																																																																											
Unión Europea		SI	SI	SI	SI																																																																																											
Comunidad Andina		SI	SI	SI	SI																																																																																											
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$673.024.248,00) M/CTE incluido IVA incluido IVA.																																																																																															
PRESUPUESTO OFICIAL	Certificado de Disponibilidad presupuestal.	N°	4418	FECHA	12-01-2018																																																																																											
		RUBRO(S)	204 5 11 10	VALOR	\$ 6.000.000,00																																																																																											
			204 5 2 10		\$ 532.548.300,00																																																																																											
			204 5 6 10		\$ 134.475.948,00																																																																																											
	Oficio de Autorización de Vigencias Futuras.	Vigencias futuras para los años:	N/A																																																																																													
		N°	N/A	FECHA	N/A																																																																																											
RUBRO(S):		N/A	VALOR	N/A																																																																																												
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					\$ 673.024.248,00																																																																																											

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PLAZO DEL CONTRATO	<p>El plazo del Contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y de la suscripción del acta de inicio hasta: <u>primera entrega plazo el 20 de agosto 2018, segunda entrega plazo el 30 de Noviembre de 2018</u>, así:</p> <p>I) POR PARTE DEL CONTRATISTA: entregará a entera satisfacción la totalidad de los servicios contratados hasta: <u>primera entrega plazo el 20 de agosto 2018, segunda entrega plazo el 30 de Noviembre de 2018</u>.</p> <p>II) POR PARTE DEL CONTRATANTE: pagará los servicios prestado de acuerdo al plan de pagos, realizando el último pago a más tardar el <u>treinta y uno (31) de Marzo de 2019</u>.</p> <p>NOTA: De acuerdo a la siguiente tabla se especifica la fecha a intervenir los equipos y el PAC para cada uno de ellos, cabe aclarar que dicha intervención debe ser de acuerdo a la última fecha de mantenimiento</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>LOTE</th> <th>ITEMS</th> <th>FECHA A INTERVENIR EQUIPO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOTE 1</td> <td>TODOS</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 134.475.948</td> </tr> <tr> <td>LOTE 2</td> <td>TODOS</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 33.596.580</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 3</td> <td>ITEM 1 Y 4</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 8.529.984</td> </tr> <tr> <td>ITEM 2 Y 3</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 17.999.976</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 4</td> <td>ITEM 1,2,3,4 Y 5</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 19.547.268</td> </tr> <tr> <td>ITEM 6</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 16.000.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 5</td> <td>ITEM 1 Y 4</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 8.800.044</td> </tr> <tr> <td>ITEM 2 Y 3</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 28.181.388</td> </tr> <tr> <td>LOTE 6</td> <td>TODOS</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 6.000.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 7</td> <td>ITEM 3 Y 4</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 2.088.300</td> </tr> <tr> <td>ITEM 1 Y 2</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 10.006.992</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 8</td> <td>ITEM 2,3,4,5,6,7,8 ,9,10, 13,14,15,16, 17,</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 55.549.968</td> </tr> <tr> <td>ITEM 1,11,12</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 9.696.000</td> </tr> <tr> <td>LOTE 9</td> <td>TODOS</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 15.360.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LOTE 10</td> <td>ITEM 2 Y 3</td> <td>SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION</td> <td>\$ 96.599.996</td> </tr> <tr> <td>ITEM 1, 4 Y 5</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 160.016.820</td> </tr> <tr> <td>LOTE 11</td> <td>TODOS</td> <td>PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO</td> <td>\$ 50.574.984</td> </tr> </tbody> </table>	LOTE	ITEMS	FECHA A INTERVENIR EQUIPO	VALOR	LOTE 1	TODOS	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 134.475.948	LOTE 2	TODOS	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 33.596.580	LOTE 3	ITEM 1 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 8.529.984	ITEM 2 Y 3	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 17.999.976	LOTE 4	ITEM 1,2,3,4 Y 5	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 19.547.268	ITEM 6	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 16.000.000	LOTE 5	ITEM 1 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 8.800.044	ITEM 2 Y 3	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 28.181.388	LOTE 6	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 6.000.000	LOTE 7	ITEM 3 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 2.088.300	ITEM 1 Y 2	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 10.006.992	LOTE 8	ITEM 2,3,4,5,6,7,8 ,9,10, 13,14,15,16, 17,	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 55.549.968	ITEM 1,11,12	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 9.696.000	LOTE 9	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 15.360.000	LOTE 10	ITEM 2 Y 3	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 96.599.996	ITEM 1, 4 Y 5	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 160.016.820	LOTE 11	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 50.574.984
LOTE	ITEMS	FECHA A INTERVENIR EQUIPO	VALOR																																																																
LOTE 1	TODOS	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 134.475.948																																																																
LOTE 2	TODOS	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 33.596.580																																																																
LOTE 3	ITEM 1 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 8.529.984																																																																
	ITEM 2 Y 3	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 17.999.976																																																																
LOTE 4	ITEM 1,2,3,4 Y 5	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 19.547.268																																																																
	ITEM 6	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 16.000.000																																																																
LOTE 5	ITEM 1 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 8.800.044																																																																
	ITEM 2 Y 3	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 28.181.388																																																																
LOTE 6	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 6.000.000																																																																
LOTE 7	ITEM 3 Y 4	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 2.088.300																																																																
	ITEM 1 Y 2	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 10.006.992																																																																
LOTE 8	ITEM 2,3,4,5,6,7,8 ,9,10, 13,14,15,16, 17,	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 55.549.968																																																																
	ITEM 1,11,12	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 9.696.000																																																																
LOTE 9	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 15.360.000																																																																
LOTE 10	ITEM 2 Y 3	SEGUNDA ENTREGA DESDE SEPTIEMBRE HASTA EL PLAZO DE EJECUCION	\$ 96.599.996																																																																
	ITEM 1, 4 Y 5	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 160.016.820																																																																
LOTE 11	TODOS	PRIMERA ENTREGA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 20 AGOSTO	\$ 50.574.984																																																																

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTA:	Los proponentes deberán cargar sus ofertas en la fecha y hora del cronograma indicado en la plataforma del SECOP II. FECHA: 13-ABRIL-2018 a las 10:00 AM.												
FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA:	CARGUE DOCUMENTOS HABILITANTES SECOP II												
LIMITADA A MIPYMES:	APLICA: SI () NO (X)												
PRECALIFICACIÓN:	APLICA: SI () NO (x)												
CRONOGRAMA:	EL Cronograma del proceso se encuentra dentro de la plataforma del SECOP II, excepto las fechas que no contempla la misma y deben ser tenidas en cuenta, las cuales se relacionan en el documento " OTROS ASPECTOS ADICIONALES A LO ESTABLECIDO EN EL SECOP II PARA TENER EN CUENTA"												
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	<p>La entidad realizara el pago en las fechas establecidas y estará sujeto previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se cuenta con \$ 413.011.620,00 Pesos M/cte, para cubrir el servicio de Seis (06) Rutas completas, por 125 días aprox, realizando pagos mensuales, de acuerdo al valor promedio establecido en las cotizaciones recibidas realizando pagos mensuales, así:</p> <table border="1" data-bbox="621 1217 1450 1661"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VALOR \$</th> <th>PAC MES</th> <th>VIGENCIA DEL RECURSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> Hasta \$ 6.000.000 Rubro 204 5 11 10 Hasta \$ 307.836.160 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 313.836.160 </td> <td>OCTUBRE</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> Hasta \$ 134.475.948 Rubro 204 5 6 10 Hasta \$ 224.712.140 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 359.188.088 </td> <td>Cuentas Por Pagar 2018 Pagaderos Primer Trimestre 2019 PAC MARZO 2018</td> <td>2018</td> </tr> </tbody> </table>	No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO	1	Hasta \$ 6.000.000 Rubro 204 5 11 10 Hasta \$ 307.836.160 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 313.836.160	OCTUBRE	2018	2	Hasta \$ 134.475.948 Rubro 204 5 6 10 Hasta \$ 224.712.140 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 359.188.088	Cuentas Por Pagar 2018 Pagaderos Primer Trimestre 2019 PAC MARZO 2018	2018
No. PAGOS	VALOR \$	PAC MES	VIGENCIA DEL RECURSO										
1	Hasta \$ 6.000.000 Rubro 204 5 11 10 Hasta \$ 307.836.160 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 313.836.160	OCTUBRE	2018										
2	Hasta \$ 134.475.948 Rubro 204 5 6 10 Hasta \$ 224.712.140 Rubro 204 5 2 10 Para un total \$ 359.188.088	Cuentas Por Pagar 2018 Pagaderos Primer Trimestre 2019 PAC MARZO 2018	2018										
CONSULTA DE DOCUMENTOS:	PLATAFORMA SECOP II												
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:	<p>RECOMENDACIONES GENERALES El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información requerida en el presente pliego de condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leer cuidadosamente el presente pliego de condiciones y sus adendas antes de elaborar la propuesta. • Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en el presente pliego, en los formularios y en la ley. • La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para facilitar su estudio, con índice y debidamente foliada, desde la primera hoja, tanto el original como las copias. • Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. • La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, los formularios y demás documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado para identificar bienes o servicios que se contratarán. • La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a 												

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

	contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
--	---

- **VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003, el presente proceso de Licitación Pública, así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.
- **SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** En aplicación al numeral 4.2 del Art. 4 de la Resolución 456 del 14 de diciembre de 2010, el presente proceso de Licitación Publica así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de actuación preventiva integral por parte de la Procuraduría General de la Nación